Ведомость ранее выполненных работ по объекту «Подводящие сети телекоммуникаций и сети информационно-вычислительной связи 1-го пускового комплекса II-ой очереди на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области»

1. Сети телефонной канализации по проекту 12300-II-Л14-НСС

	№п/п
	Наименование работ
	Участки телефонной   канализации 
	Примечания

	1
	 Монтаж телефонной канализации со всеми видами земляных и монтажных работ
	от К.II.3А до К.II.27; от К97 до К.II.76; от К.II.29 до К.II.47; от К.II.82 до К.II.99; от К.II.95 до К.II.46; от К.II.47 до К.II.183; от К.II.182 до К.II.184; от К.II.183 до БРТП-4; от К.II.47 до К.II.100; от К.II.100 до К.II.105
	необходимо провести ревизию (проходимость, целостность)
трубопроводов и в случае
обнаружения дефектов устранить
нарушения; очистить трубопроводы от
иловых наслоений, грунта, грязи,
строительного и бытового мусора.
горловины колодцев необходимо нарастить до проектных отметок, установить люки (100%), при необходимости очистить колодцы от грунта, грязи, строительного и бытового мусора, провести ревизию колодца и в случае обнаружения дефектов устранить нарушения. Выполнить обрезку и заделку отверстий под трубы.




2. Сети телефонной канализации по проекту 12300-II-Л14-НСС3

	№п/п
	Наименование работ
	Участки телефонной   канализации 
	Примечания

	1
	Монтаж телефонной канализации со всеми видами земляных и монтажных работ
	от К.II.26 до К.II.115; от К.II.76 до К.II.151; от К.II.31 до БКТП 16/7; от К.II.82 до К.II.157; от К.II.40 до К.II.126; от К.II.41 до К.II.132′′; от К.II.128 до БКТП-1; от К.II.91 до К.II.165; от К.II.92 до К.II.166;  от К.II.164 до  БКТП-2; от К.II.133 до  БРТП-3; от К.II.33 до К.II.122′.
	необходимо провести ревизию
трубопроводов и в случае
обнаружения дефектов устранить
нарушения; при необходимо очистить
трубопроводы от
иловых наслоений, грунта, грязи,
строительного и бытового мусора.
горловины колодцев необходимо нарастить до проектных отметок, установить люки (100%), при необходимости очистить колодцы от грунта, грязи, строительного и бытового мусора, провести ревизию колодца и в случае обнаружения дефектов устранить нарушения



3. Прокладка кабелей в телефонной канализации по проекту 12300-II-Л14-НСС4

	№п/п
	Наименование работ
	Участки оптического кабеля в телефонной   канализации и по кабельной эстакаде
	Примечания

	1
	Монтаж оптического кабеля со всеми видами работ
	От БРТП-4 до БКТП-2; от БКТП-2 по кабельной эстакаде до ПС 110/10; от БРТП-3 до БКТП-1; от БКТП-1 до К.II.34 
	необходимо провести ревизию 
оптического кабеля и в случае 
обнаружения дефектов устранить 
нарушения




4. Устройство металлического лотка по кабельной эстакаде по проекту                           12300-II-Л14-НСС4

	№п/п
	Наименование работ
	Участки металлического лотка по кабельной эстакаде
	Примечания

	1
	Монтаж металлического лотка со всеми видами работ
	По южной кабельной эстакаде от К.II.166 1 п.к. II очереди до проходной кабельной эстакады 1 очереди строительства
	необходимо провести ревизию 
металлических кабельных лотков и в случае 
обнаружения дефектов устранить 
нарушения
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