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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по проектированию объекта
«Строительство внутриплощадочных сетей канализации и водопровода 
 1 пускового комплекса II очереди на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» 
в Грязинском районе Липецкой области».

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	1. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 №116-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 782 «О создании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».
3. Соглашение о создании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 18.01.2006 № 6677-ГГ/Ф7.
4. Распоряжение главы администрации Грязинского района от 22.05.2006г. № 89 «О проектировании особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района Липецкой области».
5. Распоряжение администрации Липецкой области от 25.10.2006 № 838-р об утверждении Проекта планировки территории ОЭЗ промышленно-производственного типа «Казинка» на территории Грязинского района Липецкой области.

	1.2
	Заказчик 
	Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»).
Юридический адрес: РФ, Липецкая обл.,Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 2.
Почтовый адрес: 399071, Липецкая обл.,Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 2.

	1.3
	Источник финансирования 
	Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

	1.4
	Подрядчик
	Определяется по результатам открытого конкурса.

	1.5
	Срок проектирования 
	Срок выполнения работ – 30 календарных дней.

	1.6
	Сведения об участке строительства
	Участок расположен на территории 1 п.к. II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области.

	1.7
	Вид строительства 
	Новое строительство.

	1.8
	Исходные данные
	- Инженерные изыскания, в объеме, необходимом для проектирования;
- Схема размещения инженерных сетей.

	1.9
	Состав проекта
	Проект разработать в составе «Проектная документация» и «Рабочая документация».
«Проектную документацию» разработать в объёме, достаточном для проведения государственной экспертизы.
«Рабочую документацию» выполнить в объёме, достаточном для реализации в процессе выполнения строительно-монтажных работ технических и технологических решений, принятых в «Проектной документации».
Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст, в действующей редакции), «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в действующей редакции), и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573, в действующей редакции).
Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции) и другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями.
Подрядчик несёт ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком.

	1.10
	Перечень и основные показатели объектов


	Основные технико–экономические показатели уточнить и обосновать проектом.
- Внутриплощадочные сети  хозяйственно -бытовой канализации.
Протяженность напорной канализации хозяйственно – бытовых стоков  ориентировочно -  330,10м.
- Внутриплощадочные сети водопровода. 
Протяженность сети водопровода ориентировочно – 442,32 м.


	1.11
	Сроки   строительства
	Начало строительства  –  2019 год.  
Окончание строительства определить разделом ПОС.

	2. Основные требования к проектным решениям

	2.1
	Пояснительная записка
	Разработать  в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» ( утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, в действующей редакции).

	2.2
	Проект полосы отвода
	Раздел разработать в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием.

	2.3
	Технологические и конструктивные решения объектов
	Раздел разработать в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием.

	2.4
	Внутриплощадочные сети  канализации
	1. Раздел проекта разработать в соответствии с «СП 32.13330.2012. Свод правил.  Канализация. Наружные сети и сооружения.  Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
2. Запроектировать сеть  напорной канализации (К1) Ø 160 мм в одну «нитку» вдоль автомобильной дороги II В категории (между точками 18, 18´) ориентировочно протяженностью 330,1м.
 3. Координаты точки подключения к централизованной системе  канализации: 
  х = - 12108,28; y = 15531,88.  
4. Координаты конечной точки проектируемого трубопровода:                                                 
       х = - 11857,25; y = 15746,23. 
5. Разрешенный максимум водоотведения – 15,6 м3/сутки.
6. Сеть хозяйственно – бытового водоотведения запроектировать напорным трубопроводом из труб ПНД
 ПЭ100  SDR17 в соответствии с нормативной документацией.
7. Под существующими и проектируемыми проездами и тротуарами на сетях канализации предусмотреть футляры.

	2.5
	Внутриплощадочные сети водопровода
	1. Раздел проекта разработать в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».
2. Запроектировать сеть водопровода (В) Ø 100мм в две «нитки» вдоль автомобильной дороги II В категории (между точками 18, 18´) ориентировочно протяженностью 442,32м.
3. Координаты точек подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
  х = - 12144,50; y = 15503,71; 
  х = - 12145,15; y = 15504,47. 
4. Координаты конечной точки проектируемого водопровода:                                                 
       х = - 11808,37; y = 15790,64. 
5. Разрешаемый отбор объема холодной воды – 25,5 м3/сутки.
6. Трубопровод Ø 100 мм выполнить  из пластиковых труб ПНД ПЭ100  SDR17 «питьевых» ГОСТ 18599-2001.
7. Прокладку под автодорогой выполнить методом горизонтально направленного бурения, трубы проложить в футлярах. 
8. В качестве запорной арматуры предусмотреть установку задвижек типа МЗВ с обрезиненным клином.
9. Для присоединения сети к магистральным трубопроводам в местах врезки запроектировать водопроводные колодцы.
10. Предусмотреть защиту водопроводной сети при пересечении ее с существующими и проектируемыми  коммуникациями, автодорогами и тротуарами.
11. Подача питьевой воды будет осуществляться согласно «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644.

	2.6
	Обосновывающие материалы
	В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утвержденным Постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, в действующей редакции) и Федеральным законом от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции) для обоснования проектных и инженерно – технических решений предоставить расчеты показателей по всем разделам проекта.

	2.7
	Проект организации строительства
	Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов, в том числе СниП 12-01-2004 «Организация строительства» (одобрены Постановлением Госстроя РФ от 19.04.2004 № 70) и МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательностью строительства. 
Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, транспортных средствах, энергоресурсах.
Разработать стройгенплан с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест складирования, установки и путей перемещения кранов.

	2.8
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел разработать в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм.), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других национальных стандартов и нормативных актов РФ».
Разработать организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов строительства.

	2.9
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Разработать мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции).

	2.10
	Смета на строительство
	1. Сметную документацию выполнить с учетом настоящего технического задания, разработанной  проектной документацией. 
2. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 и другим нормативным документам в области ценообразования и сметного нормирования.
3. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен:
- базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
- текущем уровне определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.
4. Сметную документацию выполнить в ФЕР. 
5. Сметы рассчитать базисно-индексным методом с пересчётом в текущие цены на месяц выдачи сметной документации.
7. В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.
8. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Excel и Гранд - Смета.

	2.11
	Согласование проектной документации 
	1. Выполняется Подрядчиком в объёме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.
  2. Состав разделов рабочей документации согласовать с Заказчиком.
  3. Затраты на согласование проектной документации учитываются в цене коммерческого предложения.

	2.12
	Государственная экспертиза проектной документации
	1.Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной документацией государственной экспертизы и отвечает за получение положительного заключения.
2.Подрядчик проводит проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов с получением положительного заключения.
  3.Затраты на прохождение проектной документацией государственной экспертизы и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства учитываются в цене коммерческого  предложения.
  4. Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости проводится одновременно.

	2.13
	Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Заказчику 
	1. 4 экземпляра на бумажном носителе.
2. 2 экземпляра на электронном носителе в формате Microsoft Office Word и AutoCAD.
3. Сметная документация на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Excel и Гранд – Смета.




