
















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проведению конкурса на выполнение работ по завершению строительства объекта «Подводящие сети телекоммуникаций и сети информационно-вычислительной связи 1-го пускового комплекса II-ой очереди на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области»

























	№№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.1.
	Основание для строительно-монтажных работ
	Проект выполненный ОАО «ПИ «Липецкгражданпроект».
Перечень планируемых к строительству объектов (п.6.2).

	1.2.
	Местонахождение объекта
	Липецкая область, Грязинский район, ОЭЗ ППТ «Липецк»

	1.3.
	Вид строительства
	Новое

	1.4.
	Источник финансирования
	Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

	1.5.
	Генеральная строительная организация
	Определяется заказчиком на конкурсной основе.

	1.6.
	Общие сведения об участке
	[bookmark: _GoBack]Участок проектируемого строительства расположен в восточной части Липецкой области, на территории Грязинского района, от п. Матырский в направлении г. Грязи, правее автодороги «Липецк-Грязи», между автомобильной и железной дорогами.

	1.7.
	Продолжительность строительства
	4 месяца


	
2. Состав строительных, монтажных и наладочных работ


	2.1.
	Состав строящихся объектов
	1. По проекту 12300-II-Л14-НСС
Необходимо выполнить и завершить строительно-монтажные работы в соответствии с проектом, выполненным ОАО «ПИ «Липецкгражданпроект» на следующих участках:
1. Сети телефонной канализации.
- выполнить монтаж в существующий футляр на участке К.II.1 – К.II.3 ПНД труб диаметром 110мм с устройством колодцев в соответствии с проектом;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке К.II.3А – К.II.3′ - ввод в здание, с устройством колодца К.II.3′;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.27 до  К.II.29 с устройством колодца К.II.28;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.34 до  К.II.33А с устройством колодца К.II.33Б;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.34 до  К.II.83;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.82 до  К.II.81;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.76 до  К.II.81 с устройством колодцев К.II.77, К.II.78, К.II.79, К.II.80;
- выполнить монтаж футляров под автодорогой ОЭЗ методом ГНБ на участках К.II.34 - К.II.83, К.II.34 -  К.II.33Б, К.II.82 -  К.II.81
- в колодцах канализации установить люки в соответствии с проектом (100%);
- люки колодцев вывести на проектные отметки;
- провести ревизию (проходимость, целостность) трубопроводов, ревизию колодцев и в случае обнаружения дефектов устранить нарушения;
- очистить выполненные предыдущим подрядчиком трубопроводы и колодцы от иловых наслоений, грунта, грязи, строительного и бытового мусора.

	
	
	
2. По проекту 12300-II-Л14-НСС3
Необходимо выполнить и завершить строительно-монтажные работы в соответствии с проектом, выполненным ОАО «ПИ «Липецкгражданпроект» на следующих участках:
1. Сети телефонной канализации.
    - выполнить опуски с эстакады в колодцы К.II.122′, К.II.176;
- выполнить монтаж ПНД труб на участке от К.II.176  -           К.II.180 – ввод в электрощитовую очистных сооружений с устройством колодцев К.II.176, К.II.177, К.II.178, К.II.179, К.II.180;
- в колодцах канализации установить люки в соответствии с проектом (100%);
- люки колодцев вывести на проектные отметки;
- провести ревизию (проходимость, целостность) трубопроводов, ревизию колодцев и в случае обнаружения дефектов устранить нарушения;
      - очистить выполненные предыдущим подрядчиком     трубопроводы и колодцы от иловых наслоений, грунта, грязи, строительного и бытового мусора.

3. По проекту 12300-II-Л14-НСС4
1. Прокладка кабелей в телефонной канализации.
    - выполнить монтаж оптического кабеля на участках: БРТП-3 - К.II.133 – кабельная эстакада - К.II.182 - К.II.183 - БРТП-4, КНС-3 - К.II.33А - К.II.33Б - К.II.34, БКТП 16/7 - К.II.32А - К.II.31 – К.II.33 - К.II.122 – кабельная эстакада - К.II.176 - К.II.180 – электрощитовая очистных сооружений, электрощитовая очистных сооружений - К.II.176 -  кабельная эстакада – ТП 110/10, КНС-3 - К.II.33А - К.II.33Б - К.II.34 - К.II.33 - К.II.31 – БКТП 16/7,  насосная станция тепловых сетей №33 - К.II.3 - К.II.15 - кабельная эстакада - ПС-110.

2. Устройство металлического лотка по кабельной эстакаде.
- выполнить монтаж металлического лотка по кабельной эстакаде на участках: ТП 110/10 - К.II.176 - К.II.122,   К.II.133 - К.II.182.

      3. Установка оптических кроссов.
- установить оптические кроссы ШКОН-МА 48 FC/UPC в КНС-3, БКТП 16/7, электрощитовая очистных сооружений, ПС 110/10 кВ, наносная станция тепловых сетей.
4. Установка кронштейнов и консолей в колодцах, в том числе на участках канализации с проложенными ранее оптоволоконными кабелями. 

	
	
	
Устранить все дефекты ранее выполненных предыдущим подрядчиком работ.
Подрядчику подготовить исполнительную документацию в соответствии с фактически выполненными работами (с учетом ранее выполненных работ). 


	

	
3. Основные требования к строительным и монтажным работам


	3.1.
	Основные требования
	Все строительные работы должны производится в соответствии с проектом, разработанным ОАО «ПИ «Липецкгражданпроект» и в соответствии с действующими требованиями норм, СНиПов и СП:
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2
-  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства (актуал. СНиП 12-01-2004 Организация строительства);
- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные работы (актуал. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные работы);
- СанПин 2.2.2/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве";
- ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»;
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

	3.2.
	Особые условия строительно-монтажных работ
	В течение 20 календарных дней от даты заключения договора на основании проектной документации (проект организации строительства), разработать и представить заказчику проект производства работ (ППР) содержащий в т.ч.:
а) по объектный график производства работ;
б) график мобилизации техники и людских ресурсов
При необходимости провести согласование ППР с уполномоченными органами госконтроля и регулирования, а также владельцами пересекаемых или смежных коммуникаций.
Наличие у исполнителя опыта работы при строительстве кабельных линий связи на эстакадах и в траншеях, монтаже оборудования в БКТП и БКРТП и вводе в эксплуатацию. 
Наличие у исполнителя опыта работы по сооружению наружных сетей телекоммуникаций и информационно-вычислительной связи.


	4.
	Исходные данные, выдаваемые заказчиком
	1. В составе исходных данных Заказчиком 
предоставляется проект, выполненный ОАО «ПИ «Липецкгражданпроект»;
2. Исполнительная документация предыдущего подрядчика, имеющаяся в наличии.



	5.
	Выполнение экземпляров исполнительной документации
	Исполнитель (победитель конкурса) изготавливает и передает Заказчику четыре экземпляра исполнительной документации в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (CD-диск) в формате DWG (AutoCAD).



Объемы работ рассматривать совместно с чертежами проекта
