ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
	Липецкая обл., Грязинский район 
	  «___» ________ 20__ г. 


Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить работы по реконструкции ДГР 10 кВ на ПС 110 кВ в Грязинском районе (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в установленном Договором порядке.

1.3. Место выполнения работ: ПС 110 кВ «ОЭЗ» – подстанция 110/10/10 кВ с распределительным пунктом и высоковольтными линиями 10 кВ для 1-ой очереди строительства объектов ОЭЗ, расположенная по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 80 корпус 8. Кадастровый номер: 48:02:0000000:6799.
1.4. Используемые в Договоре термины и определения:

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом ПС 110 кВ «ОЭЗ».

ДГР – дугогасящий реактор.
Система ОПФ – система определения поврежденного фидера.
2. Условия исполнения обязательств Подрядчика. 
В целях выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется исполнить следующие обязательства: выполнить работы, которые включают в себя предпроектное обследование, проектирование, демонтажные и монтажные работы (включая поставку используемого оборудования и материалов), пусконаладочные работы, подготовку исполнительной документации, выполнить обучение персонала, обслуживающего ДГР (в количестве 2-х человек), для получения навыков обслуживания используемого при реконструкции оборудования и программного обеспечения.
2.1. Условия выполнения предпроектного обследования и проектирования.

2.1.1. Дата начала выполнения работ – дата заключения Договора.
2.1.2. Подрядчик обязуется выполнить предпроектное обследование и проектирование в срок не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней с даты заключения Договора.
2.1.3. Требования к работам по предпроектному обследованию и проектированию указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

2.1.4. По окончании работ Стороны подписывают акт выполненных работ по проектированию.

2.1.5. В день окончания работ по проектированию Подрядчик обязан передать Заказчику на подпись акт выполненных работ по проектированию в 2 (двух) экземплярах, а также проектную документацию, соответствующую условиям Технического задания (Приложение №1 к Договору).

2.1.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения проектной документации и акта выполненных работ по проектированию обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику 1 (один) экземпляр подписанного акта выполненных работ по проектированию или мотивированный отказ. 

2.1.7. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе Сторонами оформляется акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
2.1.8. Заказчик имеет право вносить предложения по корректировке предлагаемых проектных решений, в том числе, по замене оборудования.
2.2. Условия обучения персонала Заказчика.
2.2.1. Подрядчик обязуется выполнить обучение персонала, обслуживающего ДГР (в количестве 2-х человек), для получения навыков обслуживания используемого при реконструкции оборудования и программного обеспечения не позднее даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию.
2.3. Условия выполнения демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. 
2.3.1. Подрядчик обязуется выполнить демонтажные, монтажные (включая поставку используемого оборудования и материалов) и пусконаладочные работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и проектной документацией не позднее 15 декабря 2025 г. Срок начала выполнения работ исчисляется с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию.
2.3.2. По окончании демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ Стороны подписывают акт ввода в эксплуатацию.
2.3.3. В день окончания работ Подрядчик обязан передать Заказчику на подпись акт ввода в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах, исполнительную документацию, соответствующую требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), товарную накладную или УПД
 на используемые оборудование и материалы в 2 (двух) экземплярах, а также документы, указанные в подп. 2.4.2 Договора. 
2.3.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подп. 2.3.3 Договора, обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику по 1 (одному) экземпляру подписанных акта ввода в эксплуатацию и товарной накладной/УПД
, или мотивированный отказ. 

2.3.5. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе и/или к используемым оборудованию и материалам Сторонами оформляется акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты. 
2.4. Качество используемых оборудования материалов.

2.4.1. Качество используемых оборудования и материалов, их маркировка должны соответствовать установленным законодательством РФ для данного вида оборудования стандартам и техническим условиям, инструкциям, в том числе действующим на территории Российской Федерации требованиям российских стандартов, ГОСТам, ТУ, нормативно-технической и иной документации, принятой для данного вида оборудования и материалов, а также иным параметрам, указанным в согласованных Сторонами приложениях к Договору. Качество оборудования и материалов удостоверяется установленными действующим законодательством Российской Федерации документами, в том числе, сертификатом качества предприятия – изготовителя, сертификатом соответствия.

2.4.2. Используемое Подрядчиком при выполнении работ оборудование должно соответствовать проектной документации и передаваться Заказчику по товарной накладной или УПД
 с принадлежностями, документами, относящимися к оборудованию, в том числе инструкциями по эксплуатации и уходу, сертификатом соответствия, техническим паспортом, гарантийным сертификатом (талоном), списком (в печатном или электронном виде) сервисных центров на территории Российской Федерации с названиями, адресами и контактными телефонами, технической и иной документацией на русском языке, находящейся в каждой упаковке оборудования. В передаваемых с оборудованием документах должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

2.4.3. Используемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы качественно, квалифицированными специалистами, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Техническим заданием, проектной документацией и условиями Договора.
3.1.2. Организовать доставку персонала к месту выполнения работ (далее – объект) и обратно своими силами и за свой счёт. Заказчиком не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание персонала на территории Заказчика.

3.1.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций и/или лиц, привлекаемых Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору. 

3.1.5. За свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте, осуществлять уборку и вывоз, материалов, строительного и бытового мусора, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов, а также исключить загрязнение прилегающей территории. 

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ очистить место выполнения работ от производственного мусора, вывезти его и утилизировать.

3.1.6. Обеспечить безопасные условия труда для своего персонала, соблюдение персоналом Подрядчика, либо привлеченными им лицами, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил промышленной безопасности, правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования при выполнении работ. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность.

3.1.7. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ.

3.1.8. Работы по Договору выполнять современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям. При нарушении (повреждении) существующих конструкций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

3.1.9. Производить работы в рабочие дни в соответствии с режимом работы: с 8.30 до 17.00. В пятницу и предпраздничные дни – с 8.30 до 16.00.
3.1.10. Обеспечить за свой счет выполнение работ необходимой технологической оснасткой, инструментом, и т.д., которые должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

3.1.11. Соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.   

3.1.12. Выполнять указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

3.1.13. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика в ходе выполнения работ производить ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.
3.1.14. Обеспечить складирование и охрану используемых оборудования и материалов. Оригиналы паспортов и заверенные копии сертификатов соответствия на оборудование и материалы, должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства монтажных и пусконаладочных работ.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объекту для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Передать Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора.

3.2.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком. 

3.2.4. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

3.3. Подрядчик имеет право: 

3.3.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору. 

3.3.2. Досрочно выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3.3. Привлекать субподрядные организации для выполнения своих обязательств, при этом ответственность за действия субподрядных организаций несёт Подрядчик.
3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

3.4.3. Сообщать свои предложения относительно выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.

3.4.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

3.4.5. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора включает стоимость предпроектного обследования, проектирования, используемых оборудования и материалов, доставки оборудования и материалов, страховки на время доставки, погрузочных и разгрузочных работ, демонтажных и монтажных работ, пусконаладочных работ, подготовки исполнительной документации, проведения обучения персонала Заказчика (2 человека), изделий, запасных частей, вывоза и утилизации мусора, гарантийного обслуживания, командировочные расходы, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, вознаграждение Подрядчика, прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора, и в соответствии с Расчетом цены Договора (Приложение №2 к Договору), составляет ________(______) руб. __ коп., в том числе НДС (__%) _______ руб. ___ коп.
 Цена Договора является твёрдой.
4.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик оплачивает аванс в размере 5% от цены Договора, что составляет _____________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%)
, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора на основании счета Подрядчика.
4.2.2. Заказчик производит оплату в размере 45% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по проектированию на основании счета Подрядчика.

4.2.3. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта ввода в 
эксплуатацию на основании предоставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры
.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика. 

4.4. Заказчик вправе при оплате вычесть из сумм, подлежащих уплате Подрядчику, суммы неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Подрядчиком условий Договора.

5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору.

ВАРИАНТ 1

5.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере ___________ (______________) рублей ____ копеек, что составляет 5 (пять) % от цены Договора.

Обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, которая соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.  


Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 31 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, требованиям установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.  

5.2 Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2.1. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


5.2.2. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;


5.2.3. независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;


б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.


5.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по утвержденной типовой форме и соответствовать дополнительным требованиям, предусмотренным пп. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.


5.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.


5.5. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Договоре.


5.6. Независимая гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на итоговый протокол конкурса в электронной форме как основание заключения Договора. 


5.7. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 2.3.1 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса). 


5.8. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.


5.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.


5.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных  дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  Договоре и конкурсной документации.

ВАРИАНТ 2

5.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере ___________ (___________) рублей ______ копеек, НДС не облагается, что составляет 5 (пять) % от цены Договора.

5.2. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 2.3.1 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса), плюс один месяц. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения. 

5.3. При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика со счетом на оплату. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика. 
6. Гарантии  
6.1. Гарантии качества, перечисленные в настоящем разделе, распространяются на все работы, оборудование и материалы.

6.2. Подрядчик гарантирует:

6.2.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;

6.2.2. качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям действующих норм и условиям Договора;

6.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов оборудования и материалов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока; 
6.2.4. соответствие используемых оборудования и материалов сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора.

6.2.5. освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками своих обязательств, установленных требований, в том числе при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения работ Подрядчиком.

6.3. Гарантийный срок (далее – гарантийный период) составляет 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию. 

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, оборудование и материалы при условии нормальной эксплуатации ДГР, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения комиссии, состоящей из представителей Заказчика.

Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств. 
Срок гарантийного периода на работы, оборудование и материалы в случае обнаружения дефектов, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефектов до даты его фактического устранения.  
Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и/или оборудование, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.

6.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов, оборудования и некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

6.5. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы, оборудование или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

6.6. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных материалов и оборудования, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

6.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

6.8. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика. 
7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное исполнение обязательств по Договору, в том числе выполненных организациями и/или лицами, привлеченными Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору. При обнаружении несоответствия качества исполненных обязательств требованиям, установленным в Договоре, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) соразмерного уменьшения цены Договора;

б) безвозмездного устранения недостатков исполненных обязательств.

7.3. При исполнении обязательств с нарушением сроков, установленных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день просрочки.

7.4. За задержку устранения дефектов в работах, материалах и оборудовании и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора, за каждый день просрочки.
7.5. За нарушение сроков предоставления иного (нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 5.10 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
 

7.6. В случае выявления Заказчиком факта недействительности предоставленной Подрядчиком в соответствии с разделом 5 Договора независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме) Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.
 
7.7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы. 

7.8. Если допущенные Подрядчиком отступления в качестве исполненных обязательств от условий Договора в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе по своему выбору:

а) поручить исполнение обязательств по Договору другой организации за счет Подрядчика;

б) отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков. 

7.9. Убытки, причиненные по вине Подрядчика Заказчику и/или третьим лицам в ходе исполнения Договора, полностью возмещаются Подрядчиком. В случае если убытки превышают размер неустоек (штрафов, пеней) по Договору, убытки возмещаются сверх неустоек (штрафов, пеней), установленных Договором. 
7.10. Неустойки (штрафы, пени) по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.  
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (пятнадцати) и более календарных дней, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Липецкой области.

10.  Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 

и его расторжения

10.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

10.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора Сторонами.

10.3.1. Нарушение Договора Подрядчиком предполагается существенным в случаях:


а) исполнения обязательств ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;


б) просрочки в исполнении обязательств свыше 10 (десяти) календарных дней, относительно сроков, установленных Договором.

10.3.2. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных подп. 10.3.1. Договора, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные в связи с таким расторжением убытки, а Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика оплатить понесенные Заказчиком убытки.

10.3.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор в случае существенного нарушения Договора, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

10.4. Заказчик имеет право в любое время, письменно предупредив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, возместив Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств. 

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

12. Прочие условия

12.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

12.2. Договор, акты, письма, уведомления и иная документация направляется в оригиналах по адресам, указанным в разделе 13 Договора. 

Копии документов, пересылаемых по электронной почте (по адресам e-mail, указанным в разделе 13 Договора), факсом (по номеру, указанному в разделе 13 Договора), признаются Сторонами имеющими юридическую силу до замены их оригиналами.

12.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной Договора, признается надлежащим и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

12.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями, уполномоченных на подписание договора лиц обеих сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью. 
12.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание.
Приложение №2 – Расчет цены Договора. 
13. Адреса и реквизиты Сторон
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ИНН 4826052440 КПП 480201001

398010, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4

р/с 40702810635000014216 Липецкое отделение №8593 ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810800000000604

БИК 044206604

Тел./факс: /4742/ 51-51-80

E-mail: info@sezlipetsk.ru 
	Подрядчик:


	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________

	_____________________
	___________________


Приложение №1

к договору № _______________

 от «____» ______________20__г.

Техническое задание

1. Общие требования.
Цель проводимых работ – установка нового оборудования, обеспечивающего необходимую мощность компенсации емкостных токов существующей сети. Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики оборудования, полученного в результате проведения реконструкции ДГР, должны превосходить функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам существующего (реконструируемого) ДГР.
При выполнении всех стадий работ включающих: предпроектное обследование с измерениями емкостей сети, проектирование, демонтаж реконструируемого оборудования, поставку, монтаж используемого оборудования, пусконаладочные работы и выполнение исполнительной документации, руководствоваться данным техническим заданием, условиями договора и ГОСТ Р 56738-2015 (МЭК 60076-3:2013) «Трансформаторы силовые и реакторы».

В объеме реконструкции должно быть выполнено: 

-  предпроектное обследование (с измерениями емкостей сети) и проектирование замены четырех ДГР и трансформаторов ДГР на четырех секциях шин 10 кВ ПС 110 кВ «ОЭЗ», включая автоматику управления, определения поврежденного фидера и интеграцию в автоматизированную систему управления технологическим процессом подстанции (далее АСУТП) 110 кВ. 

- монтажные работы, включающие: демонтаж, монтаж с поставкой используемого оборудования и материалов в счет работ; пуско-наладочные работы (далее - ПНР) используемого оборудования: реактора дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием – 1 шт. (далее - ДГА), фильтра нейтралеобразующего присоединительного – 1 шт.; разъединителя однополюсного на раме со стойкой – 1 шт., автоматики управления: шкаф автоматики управления ДГР – 1 шт., системы ОПФ с интеграцией в систему АСУТП.

2. Перечень работ.

Выполнить полный комплекс работ для ввода реконструируемого ДГР в промышленную эксплуатацию:

2.1. Выполнить предпроектное обследование в соответствии с п. 3 настоящего технического задания (далее — ТЗ);

2.2. Выполнить проектирование реконструкции ДГР и системы ОПФ для 4 секций классом напряжения 10 кВ с интеграцией в систему АСУТП в соответствии с п.4 данного ТЗ;

2.3. Выполнить полный комплекс монтажных работ и ПНР, принять участие в приемо-сдаточных испытаниях, подготовить исполнительную документацию.

2.4. Выполнить обучение персонала обслуживающего ДГР, в количестве 2-х человек, для получения навыков обслуживания используемого при реконструкции оборудования и программного обеспечения.

3. Требования к предпроектному обследованию.
Заказчик предоставляет следующую исходные данные:

Приложение 1 - Паспорт ДГР от производителя;

Приложение 2 - Эксплуатационный паспорт ДГР;

Приложение 3 - Инструкция для оперативного персонала по эксплуатации ДГР на ПС 110/10кВ «ОЭЗ».

Приложение 4 - Однолинейная схема ПС 110кВ «ОЭЗ»

Приложение 5 - Структурная схема АСУТП (для интеграции ОПФ в систему).

На этапе предпроектного обследования выполнить:

- сбор исходных данных для проектирования реконструкции ДГР;

- сбор данных, замеры емкостей сети;

- определить условия выполнения работ по демонтажу/монтажу заменяемого оборудования;

- определить условия выполнения пусконаладочных работ;

- выполнить отчет о предпроектном обследовании в соответствии с приложением ГОСТ                          Р 59795-2021, ГОСТ 7.32-2017.

  4. Требования к проектным работам.

4.1. В ходе проектирования выполнить:


4.1.1. Разработку проектной документации.

Требования к проектной документации: 

4.1.1.1. Проектную документацию выполнить в одну стадию «Рабочая документация». Стадию «Рабочая документация» выполнить в объёме, достаточном для реализации реконструкции объекта и ввода его в эксплуатацию.

4.1.1.2. Минимальный перечень документации проекта:

- пояснительная записка с описанием проектируемых работ, описанием объема реконструкции, используемого оборудования, описание комплекса технических средств, функций, всех требований к пусконаладочным работам;

- схема структурная комплекса технических средств;

- схемы принципиальные включая:

- схемы принципиальные питания оборудования;

- принципиальные схемы подключения оборудования;

- схема подключения к АСУТП.
- перечень параметров, передаваемых в АСУТП;

- ведомость и спецификация оборудования и материалов;

- перечень работ.

Выполнение и оформление рабочей документации должно проводиться в соответствии со следующими нормативными документами: 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СТО 34.01-3.2-008-2017 «Реакторы заземляющие дугогасящие 6-35 кв. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 59795-2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- "ГОСТ Р 56738-2015 (МЭК 60076-3:2013). Национальный стандарт Российской Федерации. Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции";

- ГОСТ Р 56738-2015 «Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции»;

- ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями.

Согласовать проектную документацию с заказчиком. Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком.

4.1.2. Разработку сметной документации.
Требования к подготовке сметной документации:

 Выполнить сметную документацию в составе необходимом для выполнения полного комплекса работ для ввода реконструируемого ДГР и системы определения поврежденного фидера в промышленную эксплуатацию - выполнения демонтажа, поставки используемого оборудования, материалов, выполнение монтажа оборудования, пусконаладочных работ (в том числе ПНР по интеграции в АСУТП), участие в приемо-сдаточных испытаниях и выполнения исполнительной документации.

В расчет затрат на выполнение работ включить все расходы по выполнению работ, закупке материалов и используемого оборудования, а также доставку на объект, включая персонал, вывоз мусора и т.п.

Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом.

Сметную документацию выполнить в действующей редакции ГЭСН, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов с текущей базой цен для Липецкой области.

В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.

Сметная документация предоставляется в универсальном формате сметной программы Гранд СМЕТА и в формате Excel.

4.2. Основные показатели объекта реконструкции.

Основные показатели существующего ДГР:

4.2.1. Технические характеристики РЗДПОМ- 480/10 У1

Таблица 1.

	№

п.п.
	Наименование параметров
	РЗДПОМ- 480/10 У1

	1
	Номинальная мощность, кВА
	480

	2
	Напряжение сети, кВ
	10

	3
	Номинальное напряжение реактора, кВ
	11/√ 3

	4
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12/√3

	5
	Номинальный ток силовой обмотки, А
	63

	6
	Диапазон регулирования тока при 

Номинальном напряжении, А 
	63-12

	7
	Напряжение обмотки управления
	220±15%

	8
	Ток обмотки управления, А 
	40

	9
	Напряжение сигнальной обмотки, В
	100±15%

	10
	Ток сигнальной обмотки, А
	10

	11
	Частота, Гц
	50

	12
	Длительность работы при наибольшем 

напряжении и номинальном токе, ч 
	6

	13
	Масса

реактора,

кг
	выемной части
	1340

	
	
	масла
	1150

	
	
	полная
	2830

	14
	Габаритные 

размеры,

мм
	ширина В
	1470

	
	
	длина L
	1910

	
	
	высота Н
	2450

	15
	Расстояние между осями катков (роликов), мм
	660


4.2.2. Технические характеристики ТМГ-400/10-У1 в составе ДГР

Таблица 2.
	№

п.п.
	Наименование параметра
	ТМГ-400/10-У1

	1
	Номинальная мощность трансформатора, кВА
	400

	2
	Номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ

ВН

НН
	10

0,23

	3
	Номинальный ток обмоток трансформатора, А

ВН

НН
	23,1

1004

	4
	Схема и группа соединения обмоток
	Ун/Д-11

	5
	Частота, Гц
	50

	6
	Число фаз
	3

	7
	Способ регулирования напряжения
	ПБВ

	8
	Испытательное напряжение промышленной частоты, действующее значения, кВ
	75

	9
	Величина расчетной тепловой постоянной времени трансформатора, ч
	3,5

	10
	Полный срок службы не менее, лет
	25


4.3. Требования к проектируемому оборудованию:

4.3.1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам.

Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики полученного в результате проведения реконструкции ДГР должны превосходить функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам существующего (реконструируемого) ДГР, в соответствии с документацией, предоставляемой в качестве исходных данных и данным в настоящем ТЗ.

Осуществить проектирование замены существующих четырех ДГР и внедрения системы ОПФ в составе, соответствующем следующим перечням (допускается добавлять оборудование на стадии проекта). 
4.3.2. Количество проектируемого, а также технические характеристики используемого в реконструкции оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

4.3.2.1. Дугогасящий масляный агрегат - 4шт.


Таблица 3.

	№

п.п.
	Технические требования
	Значение

	1 
	Номинальное напряжение сети, кВ
	11

	2 
	Номинальное напряжение реактора, кВ
	11/√3

	3 
	Номинальное напряжение трансформатора в режиме х.х., кВ
	11

	4 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12

	5 
	Номинальная мощность, кВА
	630

	6 
	Номинальный ток (в длительном режиме), А
	157

	7 
	Напряжение сигнальной обмотки
	0,1кВ

	8 
	Диапазон регулирования тока компенсации, А
	5-157

	9 
	Номинальная частота, Гц
	50

	10 
	Система охлаждения
	М (естественное, воздушное)

	11 
	Длительность работы с замыканием на землю в сети при токе 157 А, часов
	6

	12 
	Исполнение
	для наружной установки

	13 
	Номинальное напряжение контакторов, кВ
	0,22

	14 
	Встроенный трансформатор тока для измерения тока компенсации (да, нет)
	Да

	15 
	Коэффициент трансформации встроенного трансформатора тока, А
	100/1

	16 
	Вид внутренней изоляции
	масло, бумага

	17 
	Температура окружающего воздуха, °С
	-60/+45 С

	18 
	Высота установки над уровнем моря, м, не более
	1000

	19 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK
	6

	20 
	Принцип регулирования
	Конденсаторный

	21 
	Схема соединения обмоток трансформатора вывода нейтрали
	Z-N

	22 
	Количество ступеней регулирования тока компенсации
	Не менее 256

	23 
	Материал обмоток
	Медь

	24 
	Защита от коррозии
	Наружная поверхность бака и крышки бака покрыты эпоксидным

цинкосодержащим грунтом и эпоксидно-полимерной атмосферостойкой

порошковой краской, цвет по палитре RAL-7040

	25 
	Система охлаждения
	Навесные радиаторы с отсечными клапанами



4.3.2.1.2. Дугогасящий масляный агрегат с автоматическим регулированием предназначен для компенсации емкостной составляющей тока при замыканиях на землю в сетях с номинальным напряжением 10 кВ, частотой 50 Гц.


4.3.2.1.3. Автоматический режим компенсации емкостного тока замыкания в сети 10 кВ на землю реализуется с помощью цифрового регулятора, выполненного в отдельном шкафу управления.


4.3.2.1.4. Дугогасящий агрегат представляет из себя комбинированное устройство, включающее в себя нейтралеобразующие обмотки (трансформатор вывода нейтрали), статическую индуктивность (реакторная обмотка ДГР) для конденсаторного типа регулирования – соответственно, в едином баке, оборудованном навесными радиаторами и отсечными клапанами на радиаторах.


4.3.2.1.5. Принцип регулирования ДГР – емкостной. Схемы главных цепей ДГР с емкостным регулированием представлены на рисунок 1.

4.3.2.1.6. ДГР должен быть оборудован расширительным баком и реле «Бухгольца», электроконтактным термометром.


4.3.2.1.7. Бак реактора и радиаторы должны быть защищены от коррозии оцинкованием. Обмотка активной части ДГР и фазные обмотки трансформатора вывода нейтрали должны быть выполнены из меди.


4.3.2.1.8. Дугогасящий реактор должен быть произведен и испытан на заводе-изготовителе в соответствии со стандартом IEC 289 «Reactors» международной электротехнической комиссии (МЭК). 
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Рисунок 1. – Дугогасящий агрегат масляного типа с конденсаторным регулированием со встроенным фильтром.

A, B, C – высоковольтные вводы трансформаторной части;

N – вывод нейтрали;

Wраб. – рабочая обмотка (включается между нейтральной точкой фильтра и землей);

Wсигн. – сигнальная обмотка (предназначена для измерения напряжения нулевой последовательности, а также для наложения импульса);

Wнагр. – нагрузочная обмотка (предназначена для регулирования индуктивности дугогасящего реактор за счет подключения конденсаторов).

 4.3.2.2. Описание конструктивного исполнения шкафа автоматики управления ДГР- 1 шт.

Таблица 4. 

	№

п.п.
	Технические требования
	Значение

	1 
	Размеры (ДхШхВ), мм
	Не менее 1290*1380*1560

	2 
	Номинальное напряжение цепей управления, В
	~220

	3 
	Степень защиты
	IP54

	4 
	Напряжение цепей обогрева, В
	~220

	5 
	Мощность цепей обогрева, Вт
	450

	6 
	Номинальный ток (в длительном режиме), А
	157


4.3.2.3. Технические требования к шкафу автоматики управления ДГР

Таблица 5.

	№

п.п.
	Технические требования
	Значение

	1
	Номинальное напряжение,
	220 В

	2
	Степень защиты щитов 


	IP43

	3
	Климатическое исполнение, категория

размещения:
	УЗ по ГОСТ 15150-69

	4
	Высота над уровнем моря:
	не более 1000м.

	5
	Температура воздуха:
	от -15С до +45С.

	6
	Относительная влажность воздуха:
	не более 85%, при температуре +20С.

	7
	Окружающая среда:
	невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих

металл и изоляцию.

	8
	Электрическое сопротивление изоляции:
	не менее 1МОм.

	9
	Габаритные размеры (высота x ширина x

глубина), мм (не более)
	2200 х 800 х 600

	10
	Терминал управления ДГР, тип
	МП автоматика

	11
	Количество управляемых ДГР
	4

	12
	Кнопки «больше-меньше»
	Есть

	13
	Ключ выбора режима работы «Авто-ручное»
	Есть

	14
	Ключ выбора режима работы «Дистанция-Местное»
	Нет

	15
	Ключ вывода отключения ДГР от газовой защиты
	Есть

	16
	Блинкер «Земля в сети»
	Есть

	17
	Цифровой индикатор напряжения 3U0
	Есть

	18
	Точность настройки
	1%

	19
	Ж/к дисплей
	Да (отображение параметров настройки и резонансной кривой)

	20
	Цифровой интерфейс для интеграции в АСУТП 
	Etthernet RJ45 (10/100 Мбит/с) х 2шт, с режимом резервирования IEEE 802.1D-2004 (RSTP)

	21
	Протокол передачи данных
	МЭК 60870-5-104 или МЭК 61850-8-1

	22
	Функция синхронизации времени
	От сервера SNTP по протоколу NTP


4.3.2.4. Шкаф конденсаторных батарей (для конденсаторных ДГР) – 1 шт.

4.3.2.4.1. Шкаф конденсаторных батарей расположен на общей с агрегатом раме.

4.3.2.4.2. Шкаф конденсаторных батарей должен быть оснащен контакторами, конденсаторами, зажимами и сигнальным маяком для сигнализации ОЗЗ.

4.3.2.4.3. Электроснабжение шкафа конденсаторных батарей осуществляется от собственных нужд 0,4 кВ подстанции через шкаф автоматики ДГР. Цепи обогрева шкафа конденсаторных батарей подключаются отдельно от автоматов цепей обогрева ПС.

4.3.2.5. Система определения поврежденного фидера (ОПФ).
4.3.2.5.1. Запроектировать шкаф определения поврежденного фидера для 4 секций шин 10 кВ с интеграцией в систему АСУТП. Перечень контролируемых и передаваемых сигналов в АСУТП шкафа определения поврежденного фидера определить проектом.

4.3.2.5.2. Для измерения токов нулевой последовательности в ячейках отходящих линий 10 кВ предусмотреть фидерные терминалы, которые оцифровывают и предварительно обрабатывают сигналы тока и напряжения нулевой последовательности и передают результаты обработки головному терминалу по организованным каналам связи.

4.3.2.5.3. Основные параметры шкафа ОПФ – 1 шт.: 

- Диапазон измерения расстройки от -400 до +80%;

- Точность настройки ДГР - 1%;

- Диапазон уставок подержания расстройки +/-10%;

- Диапазон задания зоны чувствительности +/-20%;

- Число входов тока 3I0: до 255;

- Выдержка времени срабатывания защиты: до 10сек;

- Время поиска поврежденного фидера: не более 5 сек;

- Номинальное напряжение оперативного переменного тока 220В;

- Структура шкафа ОПФ: распределенная;

- Отыскание поврежденного фидера по нескольким параллельным алгоритмам;

- Устройство шкафа ОПФ должно обеспечивать возможность автоматической и ручной настройки режима компенсации;

- Наличие на лицевой панели терминала USB портов для подключения персонального компьютера или съемных носителей;

- Наличие встроенного осциллографа. 
4.3.2.6. Перечень контролируемых и передаваемых сигналов в АСУТП шкафа управления ДГР:

	№ п/п
	Наименование сигнала

	1
	Напряжение синхронизации ДГР 1 секции

	2
	Резерв

	3
	Ток ДГР 1 секции

	4
	Напряжение 3Uo 1 секции, точный канал

	5
	Напряжение синхронизации ДГР 2 секции

	6
	Ток ДГР 2 секции

	7
	Напряжение 3Uo 2 секции, точный канал

	8
	Напряжение UA 1 секции

	9
	Напряжение UB 1 секции

	10
	Напряжение UC 1 секции

	11
	Напряжение 3Uo 1 секции, грубый канал

	12
	Напряжение UA 2 секции

	13
	Напряжение UB 2 секции

	14
	Напряжение UC 2 секции

	15
	Напряжение 3Uo 2 секции, грубый канал

	16
	Напряжение синхронизации ДГР 1 секции

	17
	Ток ДГР 1 секции

	18
	Напряжение 3Uo 1 секции, точный канал

	19
	Напряжение синхронизации ДГР 2 секции

	20
	Ток ДГР 2 секции

	21
	Напряжение 3Uo 2 секции, точный канал

	22
	Напряжение UA 1 секции

	23
	Напряжение UB 1 секции

	24
	Напряжение UC 1 секции

	25
	Напряжение 3Uo 1 секции, грубый канал

	26
	Напряжение UA 2 секции

	27
	Напряжение UB 2 секции

	28
	Напряжение UC 2 секции

	29
	Напряжение 3Uo 2 секции, грубый канал

	30
	Режим работы автоматики 1 сек

	31
	(1-авт, 0-ручн)

	32
	Режим работы автоматики 2 сек

	33
	(1-авт, 0-ручн)

	34
	Режим работы резисторов 1 секции

	35
	Режим работы резисторов 2 секции

	36
	СВ 1-2 включен

	37
	Конденсатор С1 1 секции включен

	38
	Конденсатор С2 1 секции включен

	39
	Конденсатор С3 1 секции включен

	40
	Конденсатор С4 1 секции включен

	41
	Конденсатор С5 1 секции включен

	42
	Конденсатор С6 1 секции включен

	43
	Конденсатор С7 1 секции включен

	44
	Конденсатор С8 1 секции включен

	45
	Резистор R1 1 секции включен

	46
	Конденсатор С1 2 секции включен

	47
	Конденсатор С2 2 секции включен

	48
	Конденсатор С3 2 секции включен

	49
	Конденсатор С4 2 секции включен

	50
	Конденсатор С5 2 секции включен

	51
	Конденсатор С6 2 секции включен

	52
	Конденсатор С7 2 секции включен

	53
	Конденсатор С8 2 секции включен

	54
	Резистор R1 2 секции включен

	55
	Сигнализация о неисправности терминала (1‑испр,0-неиспр)

	56
	Сигнализация о неисправности терминала (1‑испр,0-неиспр)

	57
	Наложение импульса ДГР 1 секции

	58
	Наложение импульса ДГР 2 секции

	59
	Однофазное замыкание на землю в 1 сек

	60
	Однофазное замыкание на землю во 2 сек

	61
	Включение конденсатора С1 1 секции

	62
	Включение конденсатора С2 1 секции

	63
	Включение конденсатора С3 1 секции

	64
	Включение конденсатора С4 1 секции

	65
	Включение конденсатора С5 1 секции

	66
	Включение конденсатора С6 1 секции

	67
	Включение конденсатора С7 1 секции

	68
	Включение конденсатора С8 1 секции

	69
	Включение конденсатора С1 2 секции

	70
	Включение конденсатора С2 2 секции

	71
	Включение конденсатора С3 2 секции

	72
	Включение конденсатора С4 2 секции

	73
	Включение конденсатора С5 2 секции

	74
	Включение конденсатора С6 2 секции

	75
	Включение конденсатора С7 2 секции

	76
	Включение конденсатора С8 2 секции

	77
	Включение резистора R1 2 секции

	78
	Включение резистора R2 2 секции

	79
	Включение резистора R3 2 секции

	80
	Сброс сигнализации

	81
	Потеря питания терминала

	82
	Ошибка входного блока

	83
	Ошибочное состояние выходного реле,

	84
	сбой контроля обмотки

	85
	Неисправность терминала

	86
	Ошибка работы, импульсный режим

	87
	Ошибка работы, постоянный режим

	88
	ДГР 1 сек настроен на заданный режим компенсации

	89
	Ошибка работы автоматики ДГР 1 сек

	90
	Измерение расстройки 1 сек

	91
	Состояние реле «Наложение импульса» 1 сек

	92
	ОЗЗ в 1 секции

	93
	Включен 1 СВ 1 секции

	94
	Включен 2 СВ 1 секции

	95
	ДГР 2 сек настроен на заданный режим компенсации

	96
	Ошибка работы автоматики ДГР 2 сек

	97
	Измерение расстройки 2 сек

	98
	Состояние реле «Наложение импульса» 2 сек

	99
	ОЗЗ в 2 секции

	100
	Включен 1 СВ 2 секции

	101
	Включен 2 СВ 2 секции

	102
	Расстройка КНП 1 секции, %

	103
	Добротность КНП 1 секции

	104
	Емкостный ток 1 секции, А

	105
	Расстройка КНП 2 секции, %

	106
	Добротность КНП 2 секции

	107
	Емкостный ток 2 секции, А

	108
	Автоматика 1 сек находится в автоматическом режиме

	109
	Автоматика 1 сек находится в ручном режиме

	110
	Измерение расстройки ДГР 1 секции

	111
	ДГР 1 сек настроен на заданный режим компенсации

	112
	ОЗЗ в 1 секции

	113
	СВ 1-2 включен

	114
	Включение конденсатора С1 1 секции

	115
	Включение конденсатора С2 1 секции

	116
	Включение конденсатора С3 1 секции

	117
	Включение конденсатора С4 1 секции

	118
	Включение конденсатора С5 1 секции

	119
	Включение конденсатора С6 1 секции

	120
	Включение конденсатора С7 1 секции

	121
	Включение конденсатора С8 1 секции

	122
	Автоматика 2 сек находится в автоматическом режиме

	123
	Автоматика 2 сек находится в ручном режиме

	124
	Измерение расстройки ДГР 2 секции

	125
	ДГР 2 сек настроен на заданный режим компенсации

	126
	ОЗЗ в 2 секции

	127
	СВ 1-2 включен

	128
	Включение конденсатора С1 2 секции

	129
	Включение конденсатора С2 2 секции

	130
	Включение конденсатора С3 2 секции

	131
	Включение конденсатора С4 2 секции

	132
	Включение конденсатора С5 2 секции

	133
	Включение конденсатора С6 2 секции

	134
	Включение конденсатора С7 2 секции

	135
	Включение конденсатора С8 2 секции

	136
	Светодиод «Работа»

	137
	Светодиод «Вызов»


4.4. Общие требования:


4.1. Оборудование смонтировать в целом как систему компенсации емкостных токов при замыкании на землю.


4.2. Провести шеф-монтажные работы.


4.3. Предоставить конструкторскую документацию на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе формата А4.


4.4. Провести приемо-сдаточные испытания оборудования на заводе-изготовителе.


4.5. Предоставить протоколы испытаний и измерений по результатам приемо-сдаточных испытаний. 


4.6. Обеспечить наличие запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее - ЗИП) на эксплуатацию сроком 3 года. 


4.7. В состав ЗИП включить комплект конденсаторов для полной замены. Перечень ЗИП согласовать с Заказчиком.


4.8. Обеспечить наличие программного обеспечения для контроллера шкафа управления ДГР.


4.9. Обеспечить наличие возможности перепрограммирования контроля шкафа управления ДГР силами эксплуатирующей организации.


4.10. Оборудование должно быть сертифицировано в органах сертификации и иметь сертификаты соответствия и протоколы испытаний к ним.


4.11. Автоматика управления ДГР должна иметь подтверждение соответствия требованиям государственных и отраслевых стандартов России (Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети»).


4.12. Связь с верхним уровнем АСУ ТП выполняется в соответствии с международными стандартами МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850-8-1.


4.13. Комплекс оборудования заземления нейтрали должен выпускаться одним производителем на территории РФ, изделия должны быть полностью согласованы и совместимы между собой и являться законченным техническим решением.

5. Требования к работам.

5.1. Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями проектной документации, действующих технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов 

5.2. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ, работы и материалы, явно неуказанные в проектной документации, но объективно или технологически необходимые для полного и качественного исполнения условий договора выполняются без дополнительной оплаты и подразумеваются включёнными в цену Договора.

5.3. В объем ПНР должны входить работы по интеграции шкафа управления ДГР и шкафа ОПФ в АСУТП подстанции:

- настройка связи шкафа управления ДГР и системы ОПФ с коммуникационным сервером (сервером ТМ) АСУТП;

- настройка передачи данных в коммуникационный сервер (сервер ТМ) АСУТП;

- настройка передачи данных в сервер SCADA АСУТП;

- выполнение экранной формы (мнемосхемы) системы управления ДГР, выполнение привязок экранных элементов к параметрам шкафа управления ДГР.

5.4. По результату выполнения ПНР Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы ПНР, передает все конфигурационные файлы настроенных устройств, логины, пароли и другие данные авторизации.

5.5. Для оценки выполненных работ проводятся комплексные предварительные испытания ДГР и системы ОПФ. По итогам проведения испытаний оформляется протокол испытаний и в случае положительных результатов (отсутствие замечаний), оформляется Акт ввода в эксплуатацию. Проведение комплексных предварительных испытаний включается в сроки проведения ПНР. Требования к комплексным предварительным испытаниям указаны в п. 6 настоящего ТЗ.
6.Требования к приемке ДГР в промышленную эксплуатацию.

Принять следующий перечень испытаний:

-весь объем испытаний проводится персоналом исполнителя в объеме ПНР, в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и других нормативных документов, по результатам испытаний оформляются и передаются заказчику протоколы испытаний;

- комплексные предварительные опробования проводятся исполнителем совместно с заказчиком по программе комплексных испытаний, разработанной исполнителем и согласованной с заказчиком в течении 72 часов, при положительных результатах проверок оформляют и утверждают акт приемки в эксплуатацию;

     По результатам испытаний оформляются документы в соответствии с регламентирующими документами.

     Приемка ДГР в эксплуатацию проводится по результатам комплексных предварительных испытаний в присутствии исполнителя и заказчика с подписанием Акта ввода в эксплуатацию. 

7. После проведения монтажных и пусконаладочных работ предоставить исполнительную документацию. 

Состав и содержание исполнительной документации должны соответствовать регламентирующим документам, СТО 34.01-3.2-008-2017 (стандарт организации ПАО «Россети»), ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ Р 56738-2015.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________

	_____________________
	___________________


Приложение №2
к договору № _______________

 от «____» ______________20__г.

Расчет цены Договора 

	№
п.п.
	Наименование
	Стоимость, руб. (в том числе НДС)


	1.
	Оборудование и материалы
	

	2.
	Предпроектное обследование, проектирование
	

	3.
	Демонтажные и монтажные работы, проведение обучения
	

	4.
	Пусконаладочные работы, подготовка исполнительной документации
	

	Итого:
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________

	_____________________
	___________________


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС. 


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС. 


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС. 


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС. 


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.


� Пункт включается в текст договора в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.


� Пункт включается в текст договора в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.


� Оформляется на этапе заключения договора по итогам конкурентной закупки.


� Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.
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